



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

Determinazione nr. 296 Del 03/06/2016

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Procedura negoziata senza previo pubblicazione di un bando per l'esecuzione di Lavori di modifica intersezione a raso al Km 164+950 della S.S. 13 Pontebbana, Traversa Interna. Aggiudicazione definitiva efficace. CIG: 657205140D CUP: 147H1600001004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione giunta in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo - contabile;

VISTA la nomina titolare di posizione organizzativa del 30.04.2016 n. 3567 con la quale il Sindaco conferisce incarico di Posizione Organizzativa relativa all'area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Venzone n. 38 del 30-11-2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, in adempimento all'obbligo sancito dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

VISTI il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario:

- n. 26 del 20 febbraio 2015 con il quale è stato stabilito di costituire e gestire in forma associata, mediante stipula di apposita convenzione, la Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

- n. 1 del 19-01-2016 con il quale veniva approvata la nuova convenzione per la gestione associata suddetta, tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Resiutta, Moggio Udinese, Venzone, Bordano, Trasaghis, Artegna e dal Presidente dell'Ente Parco Naturale Prealpi Giulie che recepisce le modifiche alla normativa sopra richiamata;

PREMESSO CHE l'amministrazione intende attuare una razionalizzazione del "bivio nord" di ingresso all'abitato Venzone, al fine di elevare il livello di sicurezza per gli utenti della strada in uscita ed entrata dalla Strada Statale n. 13 Pontebbana, con allargamento delle corsie di ingresso ed uscita da e per Udine in modo da facilitare il transito di mezzi pesanti e autobus;

VISTA la nota Prot. n. 5197 del 09.07.2015, con la quale il Sindaco ha chiesto a Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a., gestore della S.S. n. 13 "Pontebbana", l'autorizzazione alla modifica dell'intersezione a raso lungo la medesima strada alla progressiva km 164+950 lato destro, finalizzata alla razionalizzazione suaccennata;

VISTA la nota Prot. comunale n. 9670 del 17.12.2015, con cui FVG Strade s.p.a. ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di alcune prescrizioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20/1/2016, con cui si è approvato il

progetto preliminare dell'opera;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2016, con cui si è approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di modifica dell'intersezione a raso lungo la S.S. n. 13 "Pontebbana" alla progressiva km 164+950 lato destro, composto dai seguenti elaborati:

- Planimetria di inquadramento (estratto fotopiano, Mappa Catastale, P.R.G.C.),
- Tavola Comparativa (Stato di Fatto e di progetto, documentazione fotografica),
- Relazione tecnico illustrativa,
- Computo metrico estimativo – quadro economico,
- Capitolato speciale d'appalto,
- Cronoprogramma,
- Elenco prezzi unitari,
- Manuale di manutenzione dell'opera – sottoprogramma dei controlli,
- Tavola schemi (segn. Stradale, quote e raggi curvatura, captazione acque),
- Sezioni e schema circolazione dei flussi,

il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 62.000,00.-, così suddivisa:

A)	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA		
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura a base d'asta	€	33.783,75
2	Costo della Manodopera (23%)	€	10.091,25
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.665,00
	TOTALE A)	€	45.540,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Iva 22% su A	€	10.018,80
2	Spese tecniche generali di progettazione, direzioni lavori, sicurezza ecc.	€	3.500,00
3	Spese per prove su materiali	€	600,00
4	Lavori in Economia	€	960,00
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
6	Imprevisti	€	1.351,20
	TOTALE B)	€	16.248,80
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	62.000,00

VISTA la determinazione n. 45 del 29.01.2016 con la quale è stato nominato il dipendente comunale p.ed. Dino Rabassi Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera sopra indicata;

VISTA la determinazione n. 114 del 03.03.2016 con la quale veniva disposto di provvedere all'indizione di una procedura di gara di appalto dei lavori di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 22 comma 2 ter della L.R. n. 14/2002, della L.R. 18/2011 art. 6 punto 57, e del D.Lgs 163/2006 art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett a) della L.R. 31.05.2002 n. 14 e dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo di € 45.540,00 di cui € 33.783,75 per lavori a base d'asta, € 10.091,25 per costo del personale ed € 1.665,00 per oneri dovuti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il verbale di apertura offerte in data 22.03.2016, predisposto dalla C.U.C., in seno alla Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, da cui si evince:

- Che l'appalto viene indetto mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della L.R. 31.05.2002 n. 14 e dell'art. 82, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, su un importo a base d'asta di € 33.783,75;
- Che con nota prot. 2133 del 08.03.2016 inviata tramite posta certificata sono state invitate a partecipare alla gara 5 ditte qualificate;
- Che la migliore offerta come sopra determinata, è quella presentata dalla Ditta C.G.S. s.p.a. – Via E. Fermi n. 108 – Tavagnacco (UD), che presenta un ribasso pari al 31,20 % (diconsi trentuno virgola venti per cento), sul prezzo a base d'asta di € 33.783,75 e così per un importo dei lavori di € 22.243,22 e contrattuale di € 34.999,47, IVA esclusa, comprensivo dell'importo di € 10.091,25 per costo del personale, al netto delle spese generali e utili di impresa ed € 1.665,00 per oneri dovuti all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

CONSTATATA la regolarità del procedimento relativo al verbale di apertura plichi offerte e di aggiudicazione e che pertanto, per l'esecuzione dei "Lavori di modifica intersezione a raso al Km 164+950 della S.S. 13 Pontebbana, Traversa Interna" risulta aggiudicataria la ditta C G S s.p.a. – Via E. Fermi n. 108 – Tavagnacco (UD), che ha offerto un ribasso pari al 31,20 % (diconsi trentuno virgola venti per cento), sul prezzo a base d'asta di € 33.783,75 e così per un importo dei lavori di € 22.243,22 e contrattuale di € 34.999,47, IVA esclusa, comprensivo dell'importo di € 10.091,25 per costo del personale, al netto delle spese generali e utili di impresa ed € 1.665,00 per oneri dovuti all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di istruttoria verifica requisiti in data 07.03.2016, predisposto dalla C.U.C. in seno alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, da cui si evince l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito e dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e quindi proceduto alla determinazione dell'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei "Lavori di modifica intersezione a raso al Km 164+950 della S.S. 13 Pontebbana, Traversa Interna" alla Ditta C G S s.p.a. Via E. Fermi n. 108 – Tavagnacco (UD);

VISTO l'art. 11 commi 8 e 9 (efficacia dell'aggiudicazione) e 10 (termini stand still per stipula contratto) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

ATTESA E CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito ravvisata l'urgenza di portare a compimento i lavori in argomento nel minore tempo possibile, come rilevabile nel contesto di cui trattasi;

VISTO l'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva – efficace – in favore della risultata aggiudicataria in via provvisoria;

DATO ATTO che dopo il conseguimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva si può procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa;

DATO ATTO che a fronte dell'affidamento di cui trattasi, il nuovo quadro economico dei lavori

risulta così aggiornato rispetto a quello riportato dalla determinazione n. 114 del 03.03.2016:

A)	LAVORI A MISURA A CONTRATTO		
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	23.243,22
2	Costo della Manodopera (23%)	€	10.091,25
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.665,00
	TOTALE A)	€	34.999,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Iva 22% su A	€	7.699,88
2	Spese tecniche generali di progettazione, direzioni lavori, sicurezza ecc.	€	3.500,00
3	Spese per prove su materiali	€	600,00
4	Lavori in Economia	€	960,00
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
6	Imprevisti	€	1.351,20
	TOTALE B)	€	14.141,08
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	49.140,55

PRESO ATTO che l'economia di gara residuale ammonta a € 12.859,45 oneri fiscali compresi.

PRECISATO che la spesa per la realizzazione dei lavori trova copertura al Capitolo 2720 Codice 2090107;

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i verbali e gli atti relativi al procedimento di gara;
3. di aggiudicare in via definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 22 comma 2 ter della L.R. n. 14/2002, della L.R. 18/2011 art. 6 punto 57, e del D.Lgs 163/2006 art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art 17, comma 1, lett. a) della L.R. 31.05.2002 n. 14 e dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione dei lavori di modifica intersezione a raso al km 164+950 della S.S. Pontebbana – Traversa interna, alla Ditta C G S s.p.a. Via E. Fermi n. 108 – Tavagnacco (UD),

che ha offerto un ribasso pari al 31,20 % (diconsi trentuno virgola venti per cento), sul prezzo a base d'asta di € 33.783,75 e così per un importo dei lavori di € 22.243,22.- e contrattuale di € 34.999,47.-, IVA esclusa, comprensivo dell'importo di € 10.091,25.- per costo del personale, al netto delle spese generali e utili di impresa ed € 1.665,00.- per oneri dovuti all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 42.699,35.- sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
					2	2	1	9	12		
2016	2016	657205140D	2720/0	MODIFICA INTERSEZIONE A RASO BIVIO NORD AL KM 164+950 DELLA SS. 13 - TRAVERSA INTERNA						42.699,35	C G S S.P.A. Via E. Fermi, 108 - Tavagnacco

5. di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di esecutività del presente atto, all'aggiudicatario e a tutti candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti così come previsto dall'art. 79, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti con le modalità di cui all'art. 79 c. 5-bis, 56-ter e 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006;

6. di rideterminare quindi, a fronte dell'affidamento dei lavori, il quadro economico dell'opera, come segue:

A)	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA			
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura a base d'asta	€	23.243,22	
2	Costo della Manodopera (23%)	€	10.091,25	
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.665,00	
	TOTALE A)	€	34.999,47	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Iva 22% su A	€	7.699,88	
2	Spese tecniche generali di progettazione, direzioni lavori, sicurezza ecc.	€	3.500,00	
3	Spese per prove su materiali	€	600,00	
4	Lavori in Economia	€	960,00	
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00	
6	Imprevisti	€	1.351,20	
	TOTALE B)	€	14.141,08	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	49.140,55	

7. di dare atto che l'economia di gara residuale ammonta a € 12.859,45.- oneri fiscali compresi;

8. di riservare a successivo atto ogni ulteriore successiva determinazione in merito;

9. di demandare all'Area Tecnica ogni adempimento per l'assistenza e la stipula del Contratto di appalto da attuarsi mediante forma pubblica amministrativa;

10. di dare atto che il tempo di realizzazione dei lavori è di 42 (quarantadue) giorni e che l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è composto



dal Tecnico Dino Rabassi;

11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
12. di trasmettere il presente provvedimento all' Area Amministrativa e Finanziaria per il seguito di competenza.

Il Responsabile



F.to Mauro Valent



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
296	03/06/2016	Ufficio Tecnico	06/06/2016

OGGETTO: Procedura negoziata senza previo pubblicazione di un bando per l'esecuzione di Lavori di modifica intersezione a raso al Km 164+950 della S.S. 13 Pontebbana, Traversa Interna. Aggiudicazione definitiva efficace. CIG: 657205140D CUP: 147H1600001004

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs .267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Anne Lise Bellina)

Impegna la spesa complessiva di euro 42.699,35 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2016	2016	657205140d	2720/0	MODIFICA INTERSEZIONE A RASO BIVIO NORD AL KM 164+950 DELLA SS. 13 - TRAVERSA INTERNA	2 2 1 9 1 2	42.699,35	C G S S.P.A. cod.fisc. / p.i.	215

Riferimento pratica finanziaria : 2016/272



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
296	03/06/2016	Ufficio Tecnico	06/06/2016

OGGETTO: Procedura negoziata senza previo pubblicazione di un bando per l'esecuzione di Lavori di modifica intersezione a raso al Km 164+950 della S.S. 13 Pontebbana, Traversa Interna. Aggiudicazione definitiva efficace. CIG: 657205140D CUP: 147H1600001004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/06/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/06/2016.



Addì 06/06/2016

F.to(Jessica Zearo)
L'IMPIEGATO RESPONSABILE

È Copia conforme all'originale.